

BKP	Leistung	Projektierung	Paket 2020 / 1	Paket 2020 /2	Paket 2022
21	Rohbau 1	0.00	58'500.00	4'800.00	155'000.00
211	Baumeister		52'500.00		149'000.00
211	Gerüst			3'800.00	3'000.00
214	Motagebau in Holz		6'000.00	1'000.00	3'000.00
22	Rohbau 2	0.00	69'500.00	3'000.00	59'500.00
221	Fenster		58'000.00		38'000.00
222	Spenglerarbeiten		4'000.00		9'000.00
224	Bedachungsarbeiten			3'000.00	
225	Abschottungen				5'500.00
228	Storen		7'500.00		7'000.00
23	Elektroanlagen	0.00	16'000.00	2'000.00	309'000.00
230	Elektroarbeiten		11'000.00	1'500.00	234'000.00
233	Beleuchtung			500.00	47'000.00
236	Gehörlosenschlaufe		5'000.00		
237	Steuerungen				28'000.00
24	HLK-Anlagen	0.00	17'000.00	9'000.00	157'000.00
240	Heizung		17'000.00		13'500.00
244	Lüftung			9'000.00	138'500.00
246	Kälte				5'000.00
25	Sanitäranlagen	0.00	0.00	0.00	113'000.00
250	Sanitäranlagen				53'000.00
251	Buffet				60'000.00
26	Lifтанlagen	0.00	0.00	0.00	38'600.00
261	Aufzüge				38'600.00
27	Ausbau 1	0.00	18'500.00	12'000.00	215'200.00
271	Gipser		5'000.00	10'000.00	64'000.00
282	Metallbauarbeiten				55'700.00
273	Schreinerarbeiten		13'500.00	2'000.00	93'000.00
275	Schliessanlagen				2'500.00
28	Ausbau 2	0.00	96'500.00	500.00	209'500.00
281	Unterlagsboden		26'500.00		10'000.00
281	Parkettboden		58'000.00		
281	Fugenlose Bodenbeläge				119'000.00
281	Bodenbeläge Plattenarbeiten				9'000.00
281	Bodenbeläge Teppich				8'000.00
282	Wandbeläge Plattenarbeiten				19'000.00
283	Decken				13'000.00
285	Malerarbeiten		8'000.00		18'000.00
286	Bauaustrocknung				5'000.00
287	Baureinigung		4'000.00	500.00	8'500.00
29	Honorare	146'700.00	86'500.00	22'200.00	254'700.00
291	Architektur	90'000.00	76'000.00	15'000.00	171'700.00
292	Bauingenieur				4'000.00
293	Elektroplaner	5'000.00	7'500.00		23'000.00
294	Lüftungsplaner	8'200.00	3'000.00	4'000.00	25'500.00
294	Heizungsplaner				4'000.00
295	Sanitärplaner				3'000.00
296	Brandschutz	11'500.00		1'000.00	5'500.00
296	Gastroplaner				18'000.00
299	Gebäudeaufnahmen	32'000.00		2'200.00	
5	Bewilligungen / Nebenko. / Versicherun	3'300.00	7'500.00	1'500.00	32'400.00
511	Bewilligung		2'500.00	500.00	2'400.00
524	Plankopien	3'300.00	3'100.00	1'000.00	9'000.00
533	Versicherung		1'900.00		
569	Allgemeines				21'000.00
6	Reserve	0.00	0.00	0.00	50'429.00
61	Reserve Unvorhergesehenes				50'429.00
90	Mobiliar	0.00	226'571.00	0.00	4'500.00
911	Ausstattungen (Möbel)		226'571.00		4'500.00
Total: Konto 4200.5040.163 / Anlage-Nr. 1089.		150'000.00	596'571.00	55'000.00	1'598'829.00

Kredit Mehrjahresplanung	2'000'000.00
Projekt	150'000.00
Umbau 2020-1	596'571.00
Umbau 2020-2	55'000.00
Umbau 2022	1'598'829.00
Total	-400'400.00