


Projekt: 4230.5040.027
SH Eselriet, Vereinskiosk
Objekt: GP

Seite: 1
16.11.2022

Kostenvoranschlag

Zusammenstellung nach Hauptgruppen **inkl. MWST**

| BKP | Bezeichnung | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig |
|----------|------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | Vorbereitungsarbeiten | | | 25'000 |
| 2 | Gebäude | | | 479'000 |
| 3 | Betriebseinrichtungen | | | 3'500 |
| 4 | Umgebung | | | 12'500 |
| 5 | Baunebenkosten | | | 25'000 |
| 6 | Reserve | | | 55'000 |
| | Total Fr. | | | 600'000 |



Projekt: 4230.5040.027
SH Eselriet, Vereinskiosk
Objekt: GP

Seite: 2
16.11.2022

Kostenvoranschlag

Detailausdruck **inkl. MWST**


| BKP | Bezeichnung | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig |
|-----------|---|----------|-----------------|-------------------|
| 1 | Vorbereitungsarbeiten | | | 25'000 |
| 11 | Räumungen, Terrainvorbereitungen | | | 25'000 |
| 112 | Rückbau | | 25'000 | |
| 2 | Gebäude | | | 479'000 |
| 21 | Rohbau 1 | | | 100'000 |
| 211 | Baumeisterarbeiten | | 72'000 | |
| 215 | Montagebau als Leichtkonstruktion | | 28'000 | |
| 22 | Rohbau 2 | | | 97'500 |
| 221 | Fenster, Aussentüren, Tore | | 62'500 | |
| 224 | Bedachungsarbeiten | | 25'500 | |
| 225 | Spezielle Dichtungen und Dämmungen | | 9'500 | |
| 23 | Elektroanlagen | | | 31'000 |
| 232 | Starkstrominstallationen | | 31'000 | |
| 24 | HLK-Anlagen, Gebäudeautomation | | | 18'500 |
| 242 | Heizungsanlagen | | 15'000 | |
| 244 | Lufttechnische Anlagen | | 3'500 | |
| 25 | Sanitäreanlagen | | | 6'500 |
| 251 | Allgemeine Sanitärapparate | | 6'500 | |
| 27 | Ausbau 1 | | | 53'500 |
| 271 | Gipserarbeiten | | 10'000 | |



Projekt: 4230.5040.027
SH Eselriet, Vereinskiosk
Objekt: GP

Seite: 3
16.11.2022

| BKP | Bezeichnung | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig |
|-----------|--------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 273 | Schreinerarbeiten | | 33'500 | |
| 275 | Schliessanlagen | | 2'000 | |
| 276 | Innere Abschlüsse | | 8'000 | |
| 28 | Ausbau 2 | | | 71'000 |
| 281 | Bodenbeläge | | 23'500 | |
| 282 | Wandbeläge, Wandbekleidungen | | 3'500 | |
| 283 | Deckenbekleidungen | | 33'000 | |
| 285 | Innere Oberflächenbehandlungen | | 8'000 | |
| 287 | Baureinigung | | 3'000 | |
| 29 | Honorare | | | 101'000 |
| 291 | Architekt | | 90'000 | |
| 292 | Bauingenieur | | 8'000 | |
| 297 | Bauphysiker | | 3'000 | |
| 3 | Betriebseinrichtungen | | | 3'500 |
| 37 | Ausbau 1 | | | 3'500 |
| 373 | Schreinerarbeiten | | 3'500 | |
| 4 | Umgebung | | | 12'500 |
| 42 | Gartenanlagen | | | 12'500 |
| 421 | Gärtnerarbeiten | | 12'500 | |
| 5 | Baunebenkosten | | | 25'000 |



Projekt: 4230.5040.027
SH Eselriet, Vereinskiosk
Objekt: GP

Seite: 4
16.11.2022

| BKP | Bezeichnung | KV-Orig. | Total 3-stellig | Total 1,2-stellig |
|-----------|---------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 51 | Bewilligungen, Gebühren | | | 8'000 |
| 511 | Bewilligungen, Gebühren | | 8'000 | |
| 52 | Dokumentation und Präsentation | | | 6'000 |
| 524 | Vervielfältigungen, Plandokumente | | 6'000 | |
| 55 | Bauherrenleistungen | | | 11'000 |
| 558 | Projektleitung, Projektbegleitung | | 11'000 | |
| 6 | Reserve | | | 55'000 |
| | Total Fr. | | | 600'000 |